



A consulta foi realizada na data 06/12/2021 às 09:20:58 e reflete a situação da escrituração neste momento

### Escriturações Ativas

CNPJ	SCP	NIRE	HASH	PERÍODO	FORMA	Nº LIVRO	DATA ENTRE
95.412.276/0001-93	Não informado	41202840682	C378008169B27704558A16CBBCE2DA972AB44B95	01/01/2020 a 31/12/2020	G	30	08/09/ 17:45:00

NATUREZA:

SITUAÇÃO:

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

### Escriturações Não-Ativas

CNPJ	SCP	NIRE	HASH	PERÍODO	FORMA	Nº LIVRO	DATA ENTRE
95.412.276/0001-93	Não informado	41202840682	9C70F74A3647EF2314DB26860DB9E0A638316AC3	01/01/2020 a 31/12/2020	G	30	11/08/ 23:21:00

NATUREZA:

HASH SUBSTITUTA: C378008169B27704558A16CBBCE2DA972AB44B95

SITUAÇÃO:

A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped

**ANEXO "D"**

**Processo Licitatório n.º 314/2021**  
**Tomada de Preços n.º 021/2021**

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Porto União – SC

**TERMO DE RENÚNCIA**

A Proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade Tomada de Preços n.º 021/2021, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço, dos proponentes habilitados.

Paula Freitas, 06 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Angela Renata Lotoski  
Sócia administradora  
R.G.: 3.247.300/SESP-SC  
CPF: 889.247.119-04  
PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 95.412.276/0001-93

# TERMO DE RENUNCIA

De: procoenge pavimentacoes (engenharia.procoenge@gmail.com)

Para: liciteportouniao@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 6 de dezembro de 2021 10:13 GMT-3

Segue em anexo o termo de renúncia da Tomada de Preço Nº 021/2021

Favor atestar recebimento.

--

Juliana Kupczak Meurer Cordeiro

Engenheira Civil

CREA PR 171121/D

(42) 3562-1361 - Escritório Sede: Paula Freitas-PR

(42) 999731720

(42) 998633368



PORTO UNIÃO.pdf

416.1kB



# MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

## EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 314/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 021/2021

**PROPOSTA DE PREÇO**



**ANEXO "F"**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

Paula Freitas, 06 de dezembro de 2021.

À Comissão de Licitação  
**Processo Licitatório n.º 314/2021**  
**Concorrência n.º 021/2021**

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos a apreciação de V.S.<sup>a</sup> a nossa **"PROPOSTA COMERCIAL"** relativa à Tomada de Preços n.º 021/2021; cujo valor global é de **R\$ 1.206.941,46 (um milhão, duzentos e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)**, sendo:

Lote	Descrição	Valor Total
N.º 1	<b>PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL, incluído material e mão de obra, sendo área total de 6.235,55 m<sup>2</sup>.</b>	<b>R\$ 1.206.941,46</b>

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, e-mail, fax, telefone fixo e móvel, da pessoa de contato:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 314/2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 021/2021		
Razão Social: <b>PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.</b>		
CNPJ/MF: <b>95.412.276/0001-93</b>		Inscrição Estadual: <b>Isenta</b>
Endereço: <b>Rodovia João Maria Bueno, 23 – PR-831</b>		Bairro: <b>Industrial</b>
CEP: <b>84630-000</b>	Cidade: <b>Paula Freitas</b>	Estado: <b>Paraná</b>
Telefone fixo: <b>(42) 3562-1361</b>		Fax: <b>(42) 3562-1361</b>
e-mail: <b><u>adm.procoenge@gmail.com;</u></b> <b><u>financeiro.procoenge@gmail.com;</u></b> <b><u>procoenge@gmail.com</u></b>		
Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: <b>Angela Renata Lotoski</b>		Telefone móvel: <b>(42) 99935-1181</b>

b) O prazo de validade desta “**PROPOSTA DE PREÇOS**” é de **60 (sessenta)** dias corridos a partir da data de sua apresentação;

c) Declaramos para todos os fins de direito de que todas as despesas decorrentes da preparação da presente proposta são por nossa única e exclusiva conta, não nos cabendo qualquer direito de indenização de qualquer natureza, mesmo que não venhamos a ser contemplados como vencedores da licitação em pauta;

d) Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas tais como: materiais; mão-de-obra; transportes; cargas e descargas; bem como todos os elementos que garantam a execução dos serviços dentro das exigências das normas, especificações e detalhes, incluídos, também, todos os encargos previdenciários e sociais, seguros, tributos, lucros, remunerações e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto desta Licitação;

e) Declaramos que aceitamos as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos, e condições estabelecidas e aceitos pelo Município, conforme descrito na minuta do termo de contrato, Anexo “E” do edital;

f) Declaramos que aceitamos o pagamento na forma disposta na minuta do termo de contrato, Anexo “E” do edital;

g) Declaramos que, se formos contratados, empregaremos nos serviços somente materiais de primeira qualidade;

h) Outrossim, nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais, a equipe técnica e administrativa, que for necessária à perfeita execução dos serviços, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Porto União;

i) O prazo de garantia da obra, contra quaisquer defeitos ou falhas na execução, será de **5 (cinco)** anos (mínimo aceitável), contado da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

Atenciosamente,

  
Angela Renata Lotoski

R.G.: 3.247.300/SESP-SC

Rodovia João Maria Bueno, 23 - PR-831 - Bairro: Industrial - CEP: 84630-000 - Paula Freitas-PR - Fone/Fax: (42) 3562-1361

  
Anderson Luiz Possoli

CREA: PR-81387/D

009

## ANEXO "F"

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 314/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 021/2021

EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

 ÁREA TOTAL: 6.235,55 m<sup>2</sup>

MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO-SC

REFERÊNCIA: SINAPI (FLORIANÓPOLIS)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL

DATA BASE: jun/21


ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	COEF. INFL.(%)
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL						R\$ 1.206.941,46	100,00%
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA						R\$ 13.885,53	1,13%
1.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.632,33	0,38%
1.1.1.1.	SINAPI	53797	MOBILIZAÇÃO	H	12,00	R\$ 69,29	26,14%	R\$ 87,40	R\$ 1.048,80	
1.1.1.2.	SINAPI	53797	DESMOBILIZAÇÃO	H	12,00	R\$ 69,29	26,14%	R\$ 87,40	R\$ 1.048,80	
1.1.1.3.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,88	R\$ 148,47	26,14%	R\$ 187,28	R\$ 539,36	
1.1.1.4.	Composição	CP1	Serviço topográfico para locação de pista com estacas a cada 20 metros de ambos os lados da pista	m2	6.235,54	R\$ 0,25	26,14%	R\$ 0,32	R\$ 1.995,37	
1.1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 9.053,20	0,75%
1.1.2.1.	SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	30,00	R\$ 74,23	26,14%	R\$ 93,64	R\$ 2.809,20	
1.1.2.2.	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	200,00	R\$ 24,75	26,14%	R\$ 31,22	R\$ 6.244,00	
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 965.205,41	79,97%
1.2.0.1.	SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100 HP / LÂMINA: 2,19 M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ATÉ 200 M. AF_07/2020	M3	205,98	R\$ 11,88	26,14%	R\$ 14,99	R\$ 3.087,64	
1.2.0.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	329,89	R\$ 6,93	26,14%	R\$ 8,74	R\$ 2.883,23	
1.2.0.3.	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO / REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	123,91	R\$ 24,75	26,14%	R\$ 31,22	R\$ 3.868,47	
1.2.0.4.	SINAPI	100990	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	148,69	R\$ 3,46	26,14%	R\$ 4,37	R\$ 649,77	
1.2.0.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.235,55	R\$ 1,48	26,14%	R\$ 1,87	R\$ 11.660,47	
1.2.0.6.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.870,65	R\$ 69,29	26,14%	R\$ 87,40	R\$ 163.494,81	
1.2.0.7.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T X KM). AF_07/2020	TXKM	51.629,80	R\$ 0,99	26,14%	R\$ 1,25	R\$ 64.537,25	
1.2.0.8.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: T X KM). AF_07/2020	TXKM	12.907,45	R\$ 1,48	26,14%	R\$ 1,87	R\$ 24.136,93	
1.2.0.9.	SINAPI	100990	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	2.581,49	R\$ 3,46	26,14%	R\$ 4,37	R\$ 11.281,11	
1.2.0.10.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	935,31	R\$ 94,03	26,14%	R\$ 118,61	R\$ 110.937,11	
1.2.0.11.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T X KM). AF_07/2020	TXKM	31.800,20	R\$ 0,99	26,14%	R\$ 1,25	R\$ 39.750,25	
1.2.0.12.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: T X KM). AF_07/2020	TXKM	7.950,05	R\$ 1,48	26,14%	R\$ 1,87	R\$ 14.866,59	
1.2.0.13.	SINAPI	100990	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.590,01	R\$ 3,46	26,14%	R\$ 4,37	R\$ 6.948,34	

1.2.0.14.	Composição	CP12	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE CM-30	M2	6.235,55	R\$ 8,90	26,14%	R\$ 11,23	R\$ 70.025,22	
1.2.0.15.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.235,55	R\$ 1,97	26,14%	R\$ 2,49	R\$ 15.526,51	
1.2.0.16.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	311,76	R\$ 989,80	26,14%	R\$ 1.248,53	R\$ 389.241,71	
1.2.0.17.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T X KM). AF_07/2020	TXKM	15.587,90	R\$ 0,99	26,14%	R\$ 1,25	R\$ 19.484,75	
1.2.0.18.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: T X KM). AF_07/2020	TXKM	3.896,95	R\$ 1,48	26,14%	R\$ 1,87	R\$ 7.287,29	
1.2.0.19.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	779,39	R\$ 4,95	26,14%	R\$ 6,25	R\$ 4.871,18	
1.2.0.20.	Composição	CP9	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 25 cm de base (10 cm base guia + 15 cm sarjeta) x 20 cm de altura, sarjeta com 5 cm de altura	m	22,00	R\$ 21,78	26,14%	R\$ 27,47	R\$ 604,34	
1.2.0.21.	Composição	CP10	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho curvo com extrusora, 25 cm de base (10 cm base guia + 15 cm sarjeta) x 20 cm de altura, sarjeta com 5 cm de altura	m	2,00	R\$ 24,75	26,14%	R\$ 31,22	R\$ 62,44	
1.3.			<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>						<b>R\$ 211.436,73</b>	<b>17,52%</b>
1.3.0.1.	Composição	CP7	Boca de Lobo em tijolo maciço revestida com argamassa sob lastro e tampa em greiha	Unidade	11,00	R\$ 1.039,29	26,14%	R\$ 1.310,96	R\$ 14.420,56	
1.3.0.2.	SINAPI	10541	CALHA / CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA ÁGUA PLUVIAL	M	1.319,85	R\$ 12,87	26,14%	R\$ 16,23	R\$ 21.421,16	
1.3.0.3.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1.319,85	R\$ 24,75	26,14%	R\$ 31,22	R\$ 41.205,71	
1.3.0.4.	SINAPI	95952	TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA AS CANALETA	M3	2,46	R\$ 1.484,69	26,14%	R\$ 1.872,79	R\$ 4.607,06	
1.3.0.5.	SINAPI	73856/4	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00 M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FÓRMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00	R\$ 2.702,95	26,14%	R\$ 3.409,50	R\$ 3.409,50	
1.3.0.6.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3 X 1 X 1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.177,55	26,14%	R\$ 2.746,76	R\$ 2.746,76	
1.3.0.7.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE / UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3 / 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	314,30	R\$ 7,77	26,14%	R\$ 9,80	R\$ 3.080,14	
1.3.0.8.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	182,74	R\$ 13,86	26,14%	R\$ 17,48	R\$ 3.194,29	
1.3.0.9.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_06/2017	M3	37,20	R\$ 98,98	26,14%	R\$ 124,85	R\$ 4.644,42	
1.3.0.10.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T X KM). AF_07/2020	TXKM	1.093,40	R\$ 0,99	26,14%	R\$ 1,25	R\$ 1.366,75	
1.3.0.11.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: T X KM). AF_07/2020	TXKM	273,35	R\$ 1,48	26,14%	R\$ 1,87	R\$ 511,16	
1.3.0.12.	SINAPI	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	54,67	R\$ 3,46	26,14%	R\$ 4,37	R\$ 238,90	
1.3.0.13.	Composição	CP8	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	11,30	R\$ 79,18	26,14%	R\$ 99,88	R\$ 1.128,64	
1.3.0.14.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	443,33	R\$ 188,06	26,14%	R\$ 237,22	R\$ 105.166,74	
1.3.0.15.	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,75	R\$ 316,74	26,14%	R\$ 399,53	R\$ 4.294,94	
1.4.			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 16.613,79</b>	<b>1,38%</b>
1.4.0.1.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	34,69	R\$ 29,69	26,14%	R\$ 37,45	R\$ 1.299,14	
1.4.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.272,33	R\$ 3,46	26,14%	R\$ 4,37	R\$ 5.560,08	
1.4.0.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.276,48	R\$ 3,46	26,14%	R\$ 4,37	R\$ 5.578,21	



1.4.0.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	7,00	R\$ 34,84	26,14%	R\$ 43,70	R\$ 305,90
1.4.0.5.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	R\$ 395,92	26,14%	R\$ 499,41	R\$ 998,82
1.4.0.6.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	R\$ 346,43	26,14%	R\$ 436,99	R\$ 1.747,96
1.4.0.7.	Composição	CP11	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (1 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00	R\$ 296,94	26,14%	R\$ 374,56	R\$ 1.123,68
PREÇO GLOBAL: R\$ 1.206.941,46 (um milhão, duzentos e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).									R\$ 1.206.941,46 100,00%


Paula Freitas, 06 de dezembro de 2021.



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Angela Renata Lotoski  
 R.G.: 3.247.300/SESP-SC



Procoenge Pavimentações Ltda.  
 Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
 CREA: PR-81387/D



**ANEXO "F"**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 314/2021  
TOMADA DE PREÇOS N.º 021/2021  
EMPRESA: PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA.  
CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL  
ÁREA PAVIMENTADA: 6.235,55 m2

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 meses

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)						TOTAL		COEF. INFL.(%)	
			01	02	03	04	05	06	SERVIÇO	ACUMULADO		
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL	1.206.941,46	R\$ 12,21%	14,71%	23,69%	21,55%	12,55%	15,29%	100,00%	100,00%	100,01	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA	13.685,53	R\$ 3.706,04	1.920,08	2.533,19	1.952,93	1.137,27	2.436,02	13.685,53	13.685,53	1,13	
			% 27,08	14,03	18,51	14,27	8,31	17,80	100,00	100,00		
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.632,33	R\$ 2.605,69	588,31	384,48			1.053,88	4.632,34	4.632,34	0,38	
			% 56,25	12,70	8,30			22,75	100,00	100,00		
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.053,20	R\$ 1.106,30	1.331,73	2.145,61	1.950,06	1.136,18	1.383,32	9.053,20	13.685,54	0,75	
			% 12,22	14,71	23,70	21,54	12,55	15,28	100,00	100,00		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	965.205,41	R\$ 143.719,09	175.570,86	139.279,14	258.095,93	150.282,48	98.257,91	965.205,41	978.890,94	79,97	
			% 14,89	18,19	14,43	26,74	15,57	10,18	100,00	100,00		
1.3.	OBRAS DE ARTE CORRENTE	211.436,73	R\$		144.199,85				67.236,88	211.436,73	216.069,07	17,52
			%		68,20				31,80	100,00	100,00	
1.4.	SINALIZAÇÃO	16.613,79	R\$						16.613,79	16.613,79	30.299,33	1,38
			%						100,00	100,00	100,00	
TOTAL DA PARCELA			R\$ 147.425,13	177.490,94	286.012,18	260.048,86	151.419,75	184.544,60	1.206.941,46	1.206.941,46	100,00	
			% 12,21	14,71	23,69	21,55	12,55	15,29	100,00	100,00		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 147.425,13	324.916,07	610.928,25	870.977,11	1.022.396,86	1.206.941,46	1.206.941,46	1.206.941,46	100,00	
			% 12,21	26,92	60,61	72,16	84,71	100,00	100,00	100,00		

PREÇO GLOBAL: R\$ 1.206.941,46 (um milhão, duzentos e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Paula Freitas, 06 de dezembro de 2021.

Procoenge Pavimentações Ltda.  
Angela Renata Lotoski  
R.G.: 3.247.300/SESP-SC

Procoenge Pavimentações Ltda.  
Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
CREA: PR-81387/D

**ITEM 6.1.f**

**PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto União – SC

**Processo Licitatório n.º 314/2021**

**Tomada de Preços n.º 021/2021**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL, incluído material e mão de obra, sendo área total de 6.235,55 m².**

Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias":


Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central - AC	3,80%	4,01%	4,67%	<b>3,80%</b>
Risco - R	0,50%	0,56%	0,97%	<b>0,50%</b>
Seguro + Garantia - SG	0,32%	0,40%	0,74%	<b>0,32%</b>
Despesa Financeira - DF	1,02%	1,11%	1,21%	<b>1,02%</b>
Lucro - L	6,64%	7,30%	8,69%	<b>6,64%</b>
Tributos			10,65%	<b>10,65%</b>
PIS			3,00%	
COFINS			0,65%	
ISS			2,50%	
CPRB			4,50%	
<b>BDI GERAL</b>	<b>19,60%</b>	<b>20,97%</b>	<b>24,23%</b>	<b>26,14%</b>

**OBS: Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI, atendendo todas às exigências da Súmula 258 e do Acórdão n.º 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU e da Lei Federal n.º 13.161/2015, conforme abaixo ilustrado.**

$$\text{BDI (\%)} = \{ [ ( ( ( 1 + (AC + R + SG) / 100 ) \times ( 1 + DF / 100 ) \times ( 1 + L / 100 ) ) / ( 1 - T / 100 ) ] - 1 \} \times 100$$

Paula Freitas, 06 de dezembro de 2021.

  
Procoenge Pavimentações Ltda.  
Angela Renata Lotoski  
CNPJ/MF: 95.412.276/0001-93

  
Procoenge Pavimentações Ltda.  
Engº Civil Anderson Luiz Possoli  
CREA: PR-81387/D

**MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**

CNPJ: 83.102.541/0001-58 Telefone: 42 3523-1155  
 Rua Padre Anchieta.  
 C.E.P.: 89400-000 - Porto União

**Tomada de preços**  
**Nº.: 21/2021 - TP**  
**Obras e Serviços de Engenharia**

Processo Administrativo: 314/2021  
 Processo Licitatório: 314/2021  
 Data do Processo: 18/11/2021

Folha: 1/1

Fornecedor: **PROCOENGE PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
 Endereço: RODOVIA JOÃO MARIA BUENO, 23 - Bairro: INDUSTRIAL  
 Cidade: PAULA FREITAS UF: PR CEP:  
 CNPJ: 95.412.276/0001-93 Inscrição Estadual: ISENTA  
 Telefone: 4235621361 Enquadrado como MPE:0 MPE Local/Regional:0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SERV	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL, incluído material e mão de obra, sendo área total de 6.235,55 m <sup>2</sup> , de acordo com o Contrato de Repasse nº 908938/2020, Operação 1.074.598-26/2020 – Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, Ministério do Desenvolvimento Regional. - Especificação: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL, incluído material e mão de obra, sendo área total de 6.235,55 m <sup>2</sup> , de acordo com o Contrato de Repasse nº 908938/2020, Operação 1.074.598-26/2020 – Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, Ministério do Desenvolvimento Regional.	1.219.132,79	PRÓPRIA	0,00	0,00	0,0000	1.206.941,46	1.206.941,46

Reservado para  
 Observações do  
 Fornecedor:

VALIDADE DA PROPOSTA E 60 DIAS.

Total Geral: 1.206.941,46

( Valores expressos em Reais R\$ )

Total por Extenso: (hum milhão duzentos seis mil novecentos e quarenta e hum reais e quarenta e seis centavos)

PAULA FREITAS, 3 de Dezembro de 2021

  
 ANGELA RENATA LOTOSKI  
 SOCIA-ADMINISTRADORA